Copia

Città di Ugento

Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile di Settore : Ing. Massimo Luciano TOMA

Responsabile del Procedimento : Ing. Giuseppe VIVA

N°. 941 Registro Generale DEL 10/11/2026	N°. 128 Registro del Settore DEL 13/11/2026

Oggetto : "Accordo per la Coesione della Regione Puglia POC 2021/2027" – Area tematica 06 – Linea di Intervento 06.02 – Progetto "Valorizzazione dell'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento" – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027; CUP F94H25000260002 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURE DI ALLESTIMENTI - CIG BCB42AE1EE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con **determina n. 46 del 29/01/2026** del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP, si approvava il progetto esecutivo denominato “VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DELLE MURA, DEL FOSSATO E DELLE NECROPOLI DI ETÀ MESSAPICA DI UGENTO, CON ANNESSO RECUPERO DI UN FABBRICATO RURALE STORICO DA ADIBIRE A CENTRO VISITE”, dell’importo complessivo di € 923.000,00;

- con **determina n. 666 del 13.08.2026** è stata indetta gara del tipo “telematica”, tramite la piattaforma elettronica di e-procurement https://ugento.tuttogare.it di gestione delle gare del Comune di Ugento (Gara #1310) nonché sono stati approvati gli schemi di Bando e Disciplinare di gara per l’appalto dell’esecuzione delle forniture in oggetto, mediante procedura aperta, da espletare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, mediante offerta a ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara pari ad € 46.393,45 con CPV principale 32322000-6 (Attrezzature multimediali);

- con **nota prot. 30767 del 30/10/2026** il Responsabile del Settore Lavori Pubblici comunicava che il progetto denominato “Smart-In” relativo ai lavori di valorizzazione dell’area archeologica delle mura, del fossato e della necropoli di età Messapica di Ugento, nel quadro economico dell’opera, prevede, oltre ai lavori, anche la fornitura di beni e servizi, e contestualmente richiedeva una variazione di bilancio compensativa tra capitoli dello stesso macroaggregato, missione e programma.

- con **determina n. 921 del 04/11/2026** si procedeva ad effettuare la variazione compensativa tra capitoli dello stesso macroaggregato richiesta con nota prot. 30767 del 30/10/2027

- il **Bando ed il Disciplinare di Gara prot. n. 22663 del 14.08.2026** sono stati pubblicati in data 14.08.2026 con il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al giorno 01.09.2026, ore 10:00;

- alla scadenza del termine fissato dal Bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato al giorno 01.09.2026, ore 10:00, sono pervenute **n. 5 (cinque) domande di partecipazione**, precisamente quelle dei seguenti operatori economici:

N.	Operatore Economico	Partita IVA/Cod. Fiscale
1	ZS INFORMATICA SRL	...OMISSIS...
2	KOMMIT DI SICURO GIACOMO	...OMISSIS...
3	EDIGUIDA S.R.L.	...OMISSIS...
4	IN-NOVO SRL	...OMISSIS...
5	FLUID SRLS	...OMISSIS...

- è stato nominato del Seggio di Gara con nota prot. n. 23937 del 01.09.2026, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 36/20236, composto dall’Ing. Massimo Luciano TOMA in qualità di Presidente, dall’ing. Giuseppe VIVA e dal Geom. Bruno CUCCI in qualità di Componenti;

- le operazioni di gara per la valutazione della sola documentazione amministrativa (BUSTA A), effettuate dal seggio di gara, hanno avuto inizio il 01.09.2026 e si sono concluse in data 04.09.2026, a valle della conclusione del procedimento di soccorso istruttorio, attivato come risulta dal **verbale di gara n. 1 del 01.09.2026**, con l’ammissione alla fase successiva della procedura di tutti e cinque i concorrenti, come risultante dal **verbale di gara n. 2 del 04.09.2026**;

- Il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche (busta B), e Il presidente ha disposto di procedere con una richiesta di chiarimenti in ordine agli elementi dell’offerta del concorrente primo classificato, al fine della verifica delle anomalie, come da **verbale di gara n. 3 del 09.09.2026**;

- Il seggio di gara infine ha proceduto all’apertura dei chiarimenti presentati dal concorrente primo

classificato, e a seguito della verifica delle giustificazioni da parte del RUP, è stata redatta la graduatoria finale, come da **verbale n. 4 del 15.09.2026**;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTI i **VERBALI DI GARA n. 1 del 01.09.2026, n. 2 del 04.09.2026 e n. 3 del 09.09.2026**, **n. 4 del 15.09.2026,** tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il Presidente del Seggio con il sopra citato verbale di gara n.4 del 03.06.2025 ha proceduto alla PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE dell'appalto per l'affidamento delle forniture di allestimenti per l'intervento di "*Valorizzazione dell'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento"* nei confronti della ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO** ...OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS... per l'importo di **€ 35.027,05** oltre IVA, la cui offerta, al netto del ribasso del **24,50%** sull'importo delle forniture a base di gara di € 46.393,45 è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il Comune di Ugento;

PRESO ATTO che il 2° classificato è ZS INFORMATICA SRL il (...OMISSIS...);

CONSIDERATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione e del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, provvede all'aggiudicazione;
- il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ha provveduto al controllo della procedura di gara esperita;

VISTA la seguente documentazione acquisita d'ufficio a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO:**

- *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INAIL_56587142, in corso di validità (scadenza il 23.02.2027), da cui risulta che la suddetta ditta è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;*
- *Visura Camerale;*
- *Certificato del Casellario Giudiziale;*
- *Verifica di assenza di annotazioni riservate Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);*
- *Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della ditta;*
- *Certificato regolarità fiscale violazioni definitive;*
- *Carichi fiscali pendenti;*

CONSIDERATO, altresì, che:

- dalla procedura di verifica è emerso la conformità della procedura di affidamento alla normativa di settore vigente e pertanto occorre provvedere all'aggiudicazione in favore dell'Offerente risultato 1° (primo) nella graduatoria finale di cui al verbale di gara n.4 del 15.09.2026;
- l'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, dato l'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite, preso atto della documentazione acquisita d'ufficio a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente e ritenuto quindi di approvare i verbali di gara sopra richiamati ed allegati al presente atto, si ritiene di procedere all'**aggiudicazione definitiva**, dell'appalto in argomento in favore della ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO**, con sede in...OMISSIS...**...OMISSIS...**,**...OMISSIS...** per l'importo di **€ 35.027,05 oltre IVA**, la cui offerta, al netto del ribasso del **24,50%** sull'importo delle forniture a base di gara di € 46.393,45 è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il Comune di Ugento;

DATO ATTO che la spesa che l'Ente dovrà sostenere comprensiva d'iva afferisce alla fornitura dei beni come meglio rappresentato nella tabella sottostante:

	FORNITURA	IMPORTO	MISS. / PROG.	PIANO DEI CONTI INTEGRATO	CAPITOLO / ART.
-	Segnaletica (informativa e di sicurezza)	€ 5.136,17	05.01	2.02.01.10.999	2210.30
-	Supporti QR code (in alluminio)	€ 616,35	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
	Monitor touch 75 pollici	€ 5.136,17	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Monitor touch 86 pollici	€ 5.649,80	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Amplificatore audio	€ 3.081,71	05.01	2.02.01.05.999	2210.44
-	Terminale interattivo touch basso	€ 4.108,94	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Terminale interattivo touch alto	€ 8.217,89	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Banco reception	€ 2.054,47	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Pc desktop con monitor 32"	€ 1.540,86	05.01	2.02.01.07.002	2210.45
-	Stampe su plexigas	€ 1.540,86	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Puof	€ 1.027,23	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Basi appoggio stampe in 3D	€ 1.027,23	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Basi appoggio stampe in 3D di Ugento e mura	€ 513,62	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Defibrillatori	€ 2.054,47	05.01	2.02.01.05.002	2210.43
-	Tende oscuranti	€ 1.027,23	05.01	2.02.01.03.999	2210.42

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente, nell’ambito dell’intervento denominato **Valorizzazione dell’Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento**, di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 46 del 29/01/2026 del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP e successiva Determinazione n. 73 del 10.02.2026 di approvazione elaborati integrativi, redatto dall’Arch. Antonio LECCI, appositamente incaricato con determina n. 1011 del 01/12/2025:

DI DARE ATTO CHE per effetto della variazione di Bilancio richesta con nota prot. n. 30767 del 30/10/2026 e disposta con determina n. 921 del 04/11/2026 la prenotazione n. 82/2025, assunta con determina n. 904 del 05/11/2025 per l’esercizio 2026, risulta ridotta di € 282.007,14 che rappresenta la somma complessiva della suddetta variazione, e che, pertanto, attualmente ammonta a € 66.049,71;

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, da considerarsi integralmente riportate nel presente determinato;

DI APPROVARE, nelle more di acquisizione della ulteriore documentazione, non ancora pervenuta, come elencata in premessa, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario:

- **i VERBALI DI GARA N.1 del 01.09.2026, N.2 del 04.09.2026, N.3 del 09.09.2026**, **N.4 del 15.09.2026,** allegat**i** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento dell’appalto delle forniture di allestimenti nell’ambito dell’intervento di **Valorizzazione dell’Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età**

messapica di Ugento. **CUP F94H25000260002, CIG BCB42AE1EE**;

- la **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** formulata dal Presidente della Commissione di gara con verbale di gara n.4 del 15.09.2026 nei confronti della ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO**, con sede in **...OMISSIS.....OMISSIS...** risultata la miglior offerente e 1° in graduatoria;

DI DARE ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, ha provveduto al controllo della procedura di gara esperita nonché la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, riscontrandone la conformità alla normativa di settore vigente;

DI AGGIUDICARE**,** pertanto, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 l'appalto delle forniture di allestimenti dell'intervento denominato ***Valorizzazione dell'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento*** alla ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO**, con sede in **...OMISSIS...** risultata la migliore offerente, alle condizioni dell'offerta tecnico-economica proposta per l'importo di € 35.027,05 oltre IVA, la cui offerta, al netto del ribasso del 24,50% sull'importo delle forniture a base di gara di € 46.393,45 è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il Comune di Ugento**;**;

DI IMPEGNARE, quindi, in favore ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO**, come sopra generalizzata, l'importo complessivo di **€ 42.733,00** *(***€ 35.027,05** *per forniture, €* **7.705,95** *per IVA al 22% sulle forniture)*, con i riferimenti contabili e attestazioni di cui alla tabella sottostante;

DI DARE ATTO che qualora all'esito delle verifiche pendenti riportate in premessa dovessero emergere cause di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 il presente provvedimento verrà automaticamente revocato e, nei confronti dell'appaltatore, verrà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

DI DARE ATO ATTO che la spesa che l'Ente dovrà sostenere iva inclusa afferisce alla fornitura dei beni come meglio rappresentato nella tabella sottostante:

	FORNITURA	IMPORTO	MISS. / PROG.	PIANO DEI CONTI INTEGRATO	CAPITOLO / ART.
-	Segnaletica (informativa e di sicurezza)	€ 5.136,17	05.01	2.02.01.10.999	2210.30
-	Supporti QR code (in alluminio)	€ 616,35	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
	Monitor touch 75 pollici	€ 5.136,17	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Monitor touch 86 pollici	€ 5.649,80	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Amplificatore audio	€ 3.081,71	05.01	2.02.01.05.999	2210.44
-	Terminale interattivo touch basso	€ 4.108,94	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Terminale interattivo touch alto	€ 8.217,89	05.01	2.02.01.07.003	2210.46
-	Banco reception	€ 2.054,47	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Pc desktop con monitor 32"	€ 1.540,86	05.01	2.02.01.07.002	2210.45
-	Stampe su plexigas	€ 1.540,86	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Puof	€ 1.027,23	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Basi appoggio stampe in 3D	€ 1.027,23	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Basi appoggio stampe in 3D di Ugento e mura	€ 513,62	05.01	2.02.01.03.999	2210.42
-	Defibrillatori	€ 2.054,47	05.01	2.02.01.05.002	2210.43
-	Tende oscuranti	€ 1.027,23	05.01	2.02.01.03.999	2210.42

DI DICHIARARE con il presente atto, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, la contestuale efficacia dell'aggiudicazione, avendo accertato sia la regolarità della procedura amministrativa che la regolarità dei requisiti previsti dalla lettera di invito;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 90, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, l'invio delle comunicazioni inerenti l'avvenuta aggiudicazione, congiuntamente alla trasmissione di copia del presente atto e del verbale di

gara del procedimento di cui trattasi, all'Operatore Economico partecipante risultato aggiudicatario e a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

DI PRENOTARE la restante somma complessiva di € 244.410,31, pari alla differenza tra la somma oggetto di variazione di Peg (€ 282.007,14) e la somma impegnata con il presente atto sui capitoli oggetto di variazione (€ 37.596,83, ovvero € 42.733.00, che costituiscono la spesa impegnata e affidata, diminuiti dell'importo di € 5.136,17 che saranno trasformati in impegno a valere sulla prenotazione n.82/2026) secondo i riferimenti contabili della tabella che segue:

Miss.e progr.	Piano dei conti integrato	Descrizione	Importo (€)
Miss. 5, Prog. 01	2.02.01.03.999 (ex cap.2210, art. 42)	Mobili e arredi n.a.c. (fornitura arredi vari)	+7.363,40
Miss. 5, Prog. 01	2.02.01.05.002 (ex cap.2210, art. 43)	Attrezzature Sanitarie (fornitura attrezzature varie)	+666,68
Miss. 5, Prog. 01	2.02.01.05.999 (ex cap.2210, art. 44)	Attrezzature n.a.c. (fornitura amplificatore audio e allestimenti)	+5,500,03
Miss. 5, Prog. 01	2.02.01.07.002 (ex cap.2210, art. 45)	Postazioni di lavoro (fornitura hardware)	+500,01
Miss. 5, Prog. 01	2.02.01.07.003 (ex cap.2210, art. 46)	Periferiche (fornitura hardware)	+7.500,19
Miss. 5, Prog. 01	2.02.01.07.999 (ex cap.2210, art. 47)	Hardware n.a.c. (fornitura hardware per ologramma)	+9.000,00
Miss. 5, Prog. 01	2.02.03.02.001 (ex cap.2210, art. 48)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Applicazioni XR per mura, Sistema "Sensori -Touch" - Software- hardware- audio- , Soluzioni di gaming)	+77.885,24
Miss. 5, Prog. 01	2.02.03.04.001 (ex cap.2210, art. 49)	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (Contenuti per video e audio, montaggio + traduzioni+testi+audio, Video LIS, Ologramma)	135.994,76

DI DARE ATTO che:

- per il presente intervento il **CUP è F94H25000260002,** mentre per l'appalto delle forniture il **CIG è BCB42AE1EE;**
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe VIVA, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 12.03.2026;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009, così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014

...OMISSIS...

Importo impegnato: € 42.733,00;

Soggetto beneficiario: ditta **KOMMIT DI SICURO GIACOMO, ...OMISSIS...**

Causale: aggiudicazione definitiva forniture di allestimenti nell'ambito dell'intervento di Valorizzazione dell'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento;

Imputazione contabile:

- di € 5.136,17 sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.10.999 Missione 05, Programma 01 "Valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – Smart In – da trasferimenti" (ex cap.2210, art. 30) per Segnaletica (informativa e di sicurezza), del corrente Bilancio 2026, a trasformazione parziale della prenotazione di spesa n. 82/2025 – esercizio 2026, assunta con determina n. 904 del 05.11.2025 che attualmente ha una disponibilità di € 66.049,71;
- di € 7.806,99 € sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.03.999 Missione 05, Programma 01 "Mobili e Arredi N.A.C. - Valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – Smart In – da trasferimenti" (ex cap.2210, art. 42) per Supporti QR code, Banco reception, Stampe su plexigas, Puof, Basi appoggio stampe in 3D, Basi appoggio stampe in 3D di Ugento e mura, Tende oscuranti, del corrente Bilancio 2026;
- di € 23.112,80 € sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.07.003 Missione 05, Programma 01 "Periferiche - Valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale - Smart In – da trasferimenti" (ex cap.2210, art. 46) per Monitor Touch 75 e 86 pollici, Terminale interattivo touch alto e basso, del corrente Bilancio 2026;
- di € 3.081,71 € sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.05.999 Missione 05, Programma 01 "Attrezzature NAC - Valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – Smart In – da trasferimenti" (ex cap.2210, art. 44) per Amplificatore audio, del corrente Bilancio 2026;
- di € 2.054,47 sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.05.002 Missione 05, Programma 01 "Attrezzature Sanitarie - Valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – smart in – da trasferimenti" (ex cap.2210, art. 43) per Defibrillatori, del corrente Bilancio 2026;
- di € 1.540,86 € sul Piano dei Conti integrato 2.02.01.07.002 Missione 05, Programma 01 "Postazioni di lavoro - Valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – smart in – da trasferimenti" (ex cap.2210, art. 45) per PC Desktop con monitor 32", del corrente Bilancio 2026;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la spesa impegnata con il presente provvedimento è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa;
- la suddetta spesa diverrà esigibile nella corrente annualità 2026 coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell'intervento in questione depositato in ufficio ed è regolarmente prevista nel quadro economico rideterminato dell'opera in questione come sopra approvato con il presente provvedimento;
- la suddetta spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento è interamente finanziata con Atto Dirigenziale n. 229 del 26/09/2025, da parte della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, e l'importo del finanziamento è stato totalmente accertato per € 923.000,00 con determina n. 904 del 05/11/2025 sul Piano dei Conti Integrato 4.02.01.02.001, ex Capitolo 1021, Articolo 30 "Contributi Regione – valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – smart in" del bilancio pluriennale 2025 – 2027, esercizio 2026 (accertamento n. 41 del 2026);
- la spesa impegnata con il presente provvedimento è regolarmente prevista nel quadro economico dell'opera in questione, approvato con Determinazione Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP n. 73 del 10.02.2026;
- è stato acquisito d'ufficio il DURC della ditta appaltatrice, in corso di validità e con esito regolare (scadenza *23.02.2027*), che si allega al presente provvedimento;
- la presente procedura di affidamento è stata esperita mediante il mercato elettronico, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023;

- non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità giudiziaria a carico del Beneficiario, notificati a questo settore;
- il CUP dell'intervento in questione è **F94H25000260002** mentre per l'affidamento delle fornture contrattuali il CIG (Codice Identificativo Gara) è **BCB42AE1EE**, che sarà comunicato al soggetto interessato al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;
- la spesa impegnata con il presente provvedimento è relativa ad un contratto che non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09.07.1997;
- in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- la presente procedura di affidamento rispetta di quanto disposto ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 in materia di acquisizione di beni e servizi informatici avendo provveduto all'affidamento degli stessi mediante Piattaforma E-Procurement "TuttoGareUgento".

N°. 941 Registro Generale *DEL 10/11/2026*	*N° 128 Registro del Servizio* *DEL 13/11/2026*
<u>Oggetto</u> : "Accordo per la Coesione della Regione Puglia POC 2021/2027" – Area tematica 06 – Linea di Intervento 06.02 – Progetto "Valorizzazione dell'Area archeologica delle mura, del fossato e delle necropoli di età messapica di Ugento" – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027; CUP F94H25000260002 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURE DI ALLESTIMENTI - CIG BCB42AE1EE	

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Massimo Luciano TOMA
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole, dando atto che la spesa prenotata e quella impegnata con il presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 244.410,31 e ad € 42.733,00, risulta coperta dal finanziamento concesso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, con Atto Dirigenziale n. 229 del 26/09/2025, il cui importo, pari ad € 923.000,00, risulta interamente accertato con determina n. 904 del 05/11/2025 sul Piano dei Conti Integrato 4.02.01.02.001, ex Capitolo 1021, Articolo 30 "Contributi Regione – valorizzazione luoghi della cultura – area arch. Mura, fossato, necropoli, fabbrica rurale – smart in" del bilancio pluriennale 2025 – 2027, esercizio 2026 (accertamento n. 41 del 2026), ed è stata imputata nell'annualità 2026, coerentemente con l'esigibilità attestata con il presente atto dal Responsabile del Settore proponente, avuto riguardo il cronoprogramma di attuazione dell'opera in questione richiamato nel presente atto e presente agli atti del Settore proponente.

Riferimenti Contabili

Cap.	*Art.*	*Anno*	M.	P.	T.	M.A.	*Descrizione*	*Imp.*	*Subimp.*	*Importo*
2210	30	2026					Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2773		*5136,17*
2210	42	2026					Mobili e arredi n.a.c.	2774		*7806,99*
2210	46	2026					Periferiche	2775		*23112,80*
2210	44	2026					Attrezzature n.a.c.	2776		*3081,71*
2210	43	2026					Attrezzature sanitarie	2777		*2054,47*
2210	45	2026					Postazioni di lavoro	2778		*1540,86*
2210	42	2026					Mobili e arredi n.a.c.	P. 87		*7363,40*
2210	43	2026					Attrezzature sanitarie	P. 88		*666,68*
2210	44	2026					Attrezzature n.a.c.	P. 89		*5500,03*
2210	45	2026					Postazioni di lavoro	P. 90		*500,01*
2210	46	2026					Periferiche	P. 91		*7500,19*
2210	47	2026					Hardware n.a.c.	P. 92		*9000,00*
2210	48	2026					Sviluppo software e manutenzione evolutiva	P. 93		*77885,24*
2210	49	2026					Sviluppo software e manutenzione evolutiva	P. 94		*135994,76*

Ugento, lì 18/11/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Ugento, lì 19/11/2026 f.to Cav. Salvatore Antonio ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore

Ugento, lì 19/11/2026 _____